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PROCEDURA DI GARA APERTA PER affidamento del servizio di project management della
commessa (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
realizzazione), direzione dei lavori (project construction management) e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del
sistema smart.

VERBALE 14 SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 31 ottobre 2023 alle ore 17.00 presso i locali della societd APS Hoiding, si & riunita la
Commissione Giudicatrice cosi composta:

ing. Matteo Banfi Presidente (in videoconferenza);

ing. Mirco Giusti Componente (in presenza);

ing. Gianluca Cuzzolin Componente (in videoconferenza);
dott.ssa Giuseppina Battalliard Segretaria Verbalizzante (in presenza)

La commissione & stata nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1018 del
23/10/2023 di APS Holding S.P.A. Stazione Appaltante.

In via preliminare viene dato atto che i componenti della Commissione, edotti di tutti gli operatori
economici coinvolti a vario titolo come offerenti, hanno accettato [lincarico attestando
linsussistenza di cause di incompatibilita o di conflitto di interesse a norma dellart. 77 D.Igs.
50/16.

La Commissione Giudicatrice siede al completo e quindi come collegio perfetto pud assumere le
proprie determinazioni.

Viene preso atto che la procedura di aggiudicazione & prevista con la c.d. Inversione
procedimentale di cui all'art.133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, pertanto I'ing. Diego Galiazzo in
qualita di Responsabile Unico del Procedimento in seguito solo R.U.P. consegna ai componenti
della Commissione Giudicatrice I'offerta tecnica dellunico concorrente costituito da un
raggruppamento temporaneo tra:

MM S.p.A. mandataria designata del raggruppamento temporaneo con:
E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. mandante

Rina Consulting S.p.A. mandante

Parallab Srl mandante

Vengono verificate la presenza e la regolarita dei documenti indicati al punto 17 del disciplinare di
gara.
La commissione prevede una scaletta temporale per le future sessioni.

Viene inoltre deciso che ciascun Commissario proceda in autonomia allo studio delle offerte in
vista della successiva seduta

Viene stabilito, infine, che la prossima seduta si terra il giorno 2 novembre 2023 alle ore 16:30 / ]
presso la sede di APS Holding S.p.A..

Nessun commissario ha lasciato la sua postazione durante la seduta.

APS Holding S.p-A. Via Salboro 22/b - 35124 Padova | T. +38 049 5660111 - F. +39 049 5660112
Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento E. info@apsholding.it | PEC apsholding@legalmailit | www.apsholding.it
del Comune di Padova Societa a Socio Unico C F/PIVA 0386024028C | REA PD 342892 | Cap. soclals v € 48 508 016.00







-

Finanziato % Ministero \
da"'Unione europea delle Infrastrutture comune

) . . e dei Trasporti v %= di Padova
NextGenerationEU e

La seduta si chiude alle ore 18:00.

Padova, 31.10.2023

Ing. Matteo Banfi

Ing. Mirco Giusti

Ing. Gianluca Cuzzolin

Dott.ssa Giuseppina Battalliard
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER affidamento del servizio di project management della
commessa (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
realizzazione), direzione dei lavori (project construction management) e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del
sistema smart.

VERBALE 2* SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE

[l giorno 2 novembre 2023 alle ore 16.30 si € riunita online la Commissione Giudicatrice cosi
composta:

ing. Matteo Banfi Presidente;

ing. Mirco Giusti Componente;

ing. Gianluca Cuzzolin Componente;

dott.ssa Giuseppina Battalliard Segretaria Verbalizzante.

| componenti della Commissione sono tutti presenti

Si procede allesame della documentazione tecnica relativa ai criteri A “PROFESSIONALITA,
BEST PRACTICE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI" (sub-criteri A1, A2, A3), B,
‘CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI PROJECT
MANAGEMENT" (sub-criteri B1, B2, B3), discutendo al fine di approfondire al meglio la proposta
tecnica del RTI Concorrente in merito a ciascun sub-criterio oggetto di esame, in considerazione
del relativo criterio motivazionale.

Viene inoltre deciso che ciascun Commissario proceda in autonomia allo studio delle offerte in
vista della successiva seduta.

Viene stabilito, infine, che la prossima seduta si terra il giorno 6 novembre 2023 alle ore 16:30
presso la sede di APS Holding S.p.A..

Nessun commissario ha lasciato la sua postazione durante la seduta.

La seduta si chiude alle ore 18:30.

Ing. Matteo Banfi /\/ /J/ )/ -

Ing. Mirco Giusti

Ing. Gianluca Cuzzolin

Dott.ssa Giuseppina Battalliard O Gﬁl
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PROCEDURA DI GARA APERTA PER affidamento del servizio di project management della
commessa (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
realizzazione), direzione dei lavori (project construction management) e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del sistema
smart.

VERBALE 3* SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 6 novembre 2023 alle ore 16.30 si € riunita online la Commissione Giudicatrice cosi
composta:

ing. Matteo Banfi Presidente;

ing. Mirco Giusti Componente;

ing. Gianluca Cuzzolin Componente;

dott.ssa Giuseppina Battalliard Segretaria Verbalizzante

| componenti della Commissione sono tutti presenti

Si procede allesame della documentazione tecnica relativa ai criteri C “CARATTERISTICHE
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE” (sub-criteri C1, C2, C3, C4), D, “GRUPPO DI
LAVORO E COORDINAMENTOQO” (sub-criteri D1, D2, D3), discutendo al fine di approfondire al
meglio la proposta tecnica del RTI Concorrente in merito a ciascun sub-criterio oggetto di esame, in
considerazione del relativo criterio motivazionale.

Concluso I'approfondito esame sui criteri discrezionali ciascun commissario procede all’attribuzione
dei coefficienti da 0 a 1, per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione, come da tabelle allegate al
presente verbale, viene poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara e dal documento “Criteri di valutazione” e nella
Linee Guida 2 dellANAC viene attribuito il valore 1 al coefficiente piu elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Dopo I'attribuzione dei coefficienti ai criteri discrezionali la Commissione esamina il criterio tabellare
E “ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONVI” (sub-criteri E1, E2, E3) al fine di verificare il possesso o
meno delle certificazioni e della valutazione relativa al bilancio di sostenibilita richieste e attribuisce
i relativi punteggi secondo quanto prescritto dalla tabella allegata al disciplinare di gara denominata
“Criteri di valutazione”

Vengono quindi calcolati i punti discrezionali moltiplicando i coefficienti provvisori risultanti dalla
media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per i relativi punteggi, a questi vengono poi
sommati i punti ottenuti con i criteri automatici, come nella seguente Tabella:
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CRITERI MEDIA PUNTI MAX PUNTI
concorrente

A1 0,767 5 3,835
A2 0,900 5 4,5
A3 0,783 5 3,915
B1 0,717 7 5,019
B2 0,750 5 3,75
B3 0,800 6 4,8
C1 0,833 7 5,831
C2 0,733 7 5,131
C3 0,750 5 3,75
C4 0,750 5 3,75
D1 0,867 5 4.335
D2 0,883 5 4,415
D3 0,783 6 4,698
E1 2 1
E2 3 3
E3 2 1

TOTALE 80 62,729

La Commissione rileva che il concorrente ha raggiunto il punteggio di 62,729, superando la soglia
di sbarramento pari a 52 punti, ancora prima del riporto a 1 dei coefficienti.

La Commissione procede quindi al calcolo dei coefficienti definitivi riportando a 1 le medie
provvisorie prima calcolate per i sub-criteri A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, D2 e D3.

CRITERI Coefficienti definitivi  |[PUNTI MAX PUNTI
concorrente

Al 1 5 5

A2 1 5 5

A3 1 5 5

B1 1 7 7

B2 1 5 5 /]
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La Commissione rileva che il concorrente ha raggiunto il punteggio tecnico complessivo di 78 punti.

Si procede quindi con la riparametrazione ai sensi dell’art. 19 del Disciplinare di gara. Il Concorrente
raggiunge quindi il punteggio tecnico finale di 80 punti.

La Commissione, esaurita la valutazione dell'offerta tecnica, pud quindi procedere all’'apertura
dell'offerta economica.

La Commissione invita it RUP ad entrare nella sala riunioni affinché si possa procedere all’'estrazione
delle offerte tramite accesso alla piattaforma telematica Net4dmarket.

La Commissione inserisce nell’apposito campo della piattaforma telematica il risultato dell’offerta
tecnica (in assenza del quale non sarebbe del resto possibile aprire le offerte economiche) e puo
dunque aprire I'offerta economica.

La correttezza e completezza delle firme digitali dell'offerta economica vengono controllate dalla
Commissione tramite la piattaforma telematica Net4market.

L’offerta economica del Concorrente presenta il ribasso del 14%. Viene conseguentemente attribuito
il punteggio economico di 18 punti, in applicazione della formula bilineare prevista nel disciplinare di
gara.

Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnico-economica del Concorrente risulta pertanto pari
a 98 punti.

La Commissione conseguentemente propone di aggiudicare la presente gara al costituendo RTI MM
S.p.A. mandataria, E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. mandante, Rina Consulting S.p.A.
mandante, Parallab Srl mandante, previa eventuale verifica di anomalia e verifica della regolarita

della documentazione amministrativa presentata.
\w@
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La Commissione conclude pertanto i propri lavori e trasmette i verbali delle operazioni compiute (n.
3 verbali, compreso il qui presente ed i suoi allegati) al RUP per i successivi adempimenti.

La seduta si chiude alle ore 19.00

Ing. Matteo Banfi

Ing. Mirco Giusti

Ing. Gianluca Cuzzolin

Dott.ssa Giuseppina Battalliard
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PROCEDURA D1 GARA APERTA PER affidamento del servizio di project t della c

(supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
realizzazione), direzione dei lavori (project construction ) e coordi 1to della sicurezza in fase di esecuzione, in refazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del sistema smart.

COMMISSARIO A

A “PROFESSIONALITA, BEST PRACTICE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI” PUNTI 15

A.1)Pc di adeguata professi

lita sulla base di esperienze pregresse di Project Management (max 2) nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,75

A.2) P di adeg profe lita sulla base di esperienze pregresse di Direzione Lavori {max 2) nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale, con specifico riferim
PUNTI:5 COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &

Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,90

Parallab Srl

A.3) Py di adeguata professionalita sullo base di esperienze pregresse di Coordil to della Sic in fase di Esecuzione {max 2) nell'ambito di interventi di trasporto
PUNTI: 5 COEFFICIENTE

MM S.p.A, - E-Farm Engineering &
Consulting 5.r.1. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,80

[8} CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT PUNTI 18

B.1)

PUNTI: 7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,70

B.2)

PUNTI:5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,70

B8.3)

PUNTH:6

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,75

C) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA [N FASE DI ESECUZIONE PUNTI 24

c.1)

PUNTI:7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consuiting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,85

C.2)

PUNTI: 7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,75

C3)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Sri

0,80

[ca)
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Parallab Srl

PUNTI: 5 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &

Consulting S.r.l. - Rina Consuiting S.p.A. 0,75
Parallab Srl

D) GRUPPO DI LAVORO E COORDINAMENTO PUNTI 16

D.1)

PUNTI:S 5

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &

Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,90

D.2)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,90

D.3)

PUNTI: 6

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,80

PROCEDURA DI GARA APERTA PER affidamento del servizio di project
realizzazione), direzione dei lavori (project construction

nent della con (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
o della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del sistema smart.

3 i
) € coor

COMMISSARIO B

[ Ll

A “PROFESSIONALITA, BEST PRACTICE, METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI” PUNTI 15

1

A.1)P di adeguata prof

lita sulla bose di esperienze pregresse di Project Management (max 2) nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting 5.p.A.
Parallab Srl

0,80

A.2) Possesso di adeguata profession

alita sullo base di esperienze pregresse di Direzione Lavori (max 2] nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale, con specifico riferin

PUNTI:5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Sr!

0,90

r)

A.3) P di adeguata prof

lita sulla base di esperienze pregresse di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (max 2) nell’ambito di interventi di trasporto

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,75

[8} CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT PUNTI 18

8.1)

PUNTI: 7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Sr!

0,75

B.2)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

GREENTEL-CARPENTERIA GIUDICARIESE-
LAIRA-TURANT MASSIMO-TURANT &
ASSOCIATI

0,80

N

B:3)

PUNTI: 6

COEFFICIENTE
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MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,85
Paraltab Srl

C) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PUNTI 24

c1)
PUNTI:7 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,85
Parallab Srl

c.2)
PUNTI: 7 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,75
Parallab Srl

C.3)
PUNTI: 5 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,70
Parallab Srl

C.4)
PUNTL: 5 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,75
Parallab Srl

|D) GRUPPQ DI LAVORO E COORDINAMENTO PUNTI 16

D.1)
PUNTI:5 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consuiting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,85
Parallab Srl

D.2)
PUNTI: 5 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,90
Parallab Srl

D.3)
PUNTI: 6 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,75
Parallab Sr!

PROCEDURA DI GARA APERTA PER affidamento del servizio di project management della commessa (supervisione, coordinamento e monitoraggio di progettazione esecutiva e della
realizzazione), direzione dei lavori (project construction management) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in relazione alla nuova linea tranviaria sir2 e del sistema smart.

COMMISSARIO C
A “PROFESSIONALITA, BEST PRACTICE, METODOLOGIE E STRUMENT! UTILIZZATI” PUNTI 15

A.1)Possesso di adeguata professionalita sulla base di esperienze pregresse di Project Management (max 2) nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale

PUNTI: 5 COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &

Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,75

Parallab Srl

A.2) Possesso di adeguata professionalita sulla base di esperienze pregresse di Direzione Lavori {(max 2) nell'ambito di interventi di trasporto pubblico locale, con specifico rifg?H
PUNTI:S | | COEFFICIENTE

D, J
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MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l, - Rina Consulting S.p.A.
Parailab Srl

0,90

A.3) Possesso di adeguata prafessionalita sulla base di esperienze pregresse di Coordinamento della Sicurezza in fose di Esecuzione (max 2) nell'ambite di interventi di trasporto

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,80

|B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI PROJECT MANAGEMENT PUNTI 18

B.1)

PUNTI: 7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,70

B.2)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

GREENTEL-CARPENTERIA GIUDICARIESE-
LAIRA-TURANT MASSIMO-TURANT &
ASSOCIATI

0,75

B.3)

PUNTI: 6

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,80

C) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PUNTI24

C1)

PUNTI:7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,80

c.2)

PUNTI: 7

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,70

C 3}

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.L. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Srl

0,75

c.4)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Sr!

0,75

ID} GRUPPQ DI LAVORQ E COORDINAMENTO PUNTI 16

D.1)

PUNTI:5

COEFFICIENTE

MM S.p.A,- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A.
Parallab Sri

0,85

D.2)

PUNTI: 5

COEFFICIENTE

C







Finanziato Minktsio Comune
dall’'Unione europea e Infrant di Padova APS
NexlGenerationEU il
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.}. - Rina Consulting S.p.A. 0,85
Parallab Srl
D.3}
PUNTI: 6 COEFFICIENTE
MM S.p.A.- E-Farm Engineering &
Consulting S.r.l. - Rina Consulting S.p.A. 0,80

Parallab Srl

ABS holding spa.

- 6 NOV, 2623

Prot. N° m







