

VERBALE APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEL
SEGGIO DI GARA

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AFFISSIONI - C.I.G. B35C14AE6E**

L’anno duemila venticinque, il giorno 10 del mese di gennaio, alle ore 9:00, ha inizio la seduta riservata del Seggio di gara per la verifica della Documentazione amministrativa della Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.p.A. unico partecipante alla procedura, a seguito del punteggio complessivo conseguito (tecnico ed economico) come previsto all’art. 23 del Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto.

Premesso che

- all’esito della seduta riservata della Commissione Giudicatrice di cui al verbale nr prot. 11762 del giorno 11/12/2024 il punteggio tecnico attenuto dalla Società I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.p.A. è il seguente: 63,42;
il Concorrente ha superato la soglia di sbarramento di 40 punti come prevista all’art. 19.3 del Disciplinare di Gara e con la seduta del 18/12/2024 nr prot. 12040 si è proceduto alla apertura e valutazione delle offerte economiche;
- la Commissione Giudicatrice costato il ribasso offerto pari al 9,00% assegna al Concorrente, unico partecipante, il punteggio di 20 punti;
- alla luce di quanto sopra indicato si sintetizza il risultato finale:
 - I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.p.A. punti totali: 83,42 (punti tecnici 63,42 + punti economici 20,00).

L’offerta non è risultata anomala in base a quanto previsto all’art. 22 del Disciplinare di Gara.

Tutto ciò premesso

Il Seggio di gara procede all’apertura della Documentazione Amministrativa del sopraindicato Concorrente constatando la validità delle firme digitali apposte e procede altresì al controllo della documentazione amministrativa presentata come previsto nel Disciplinare di gara.



Il Seggio di gara constatata la necessità di integrare la documentazione presentata dal Concorrente procede ad attivare il relativo soccorso istruttorio secondo le modalità previste dall'art. 15 del Disciplinare di gara inviando la relativa comunicazione tramite la piattaforma di *e. Procurement* net4market.

I lavori si concludono il giorno 10/01/2025 ore 10.50.

Angelo Acampora

Fabio Diodati

Il Presidente
Responsabile Unico del Progetto
Adriano Cecchetto