PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
STAMPA E DI POSA IN OPERA DI STAMPATI E PELLICOLE PER
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PREMESSE

Il presente appalto riguarda il servizio di stampa e posa in opera di stampati e pellicole adesive e la relativa
attivita di wrapping intesa come applicazione delle pellicole adesive per la “vestizione” di autobus e tram
finalizzate a campagne di comunicazione/pubblicitarie gestite da APS Holding S.p.A.

L’Appalto include stampa e la posa in opera di tutti i materiali idonei, come di seguito indicati e V'applicazione

delle pellicole adesive (wrapping).

L'oggetto di affidamento & riconducibile ad attivita e processi strettamente correlati tra loro che vanno a
costituire un unico lotto. In tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su piu lotti,
creerebbe forti inefficienze gestionali ed una ripartizione delle responsabilita contrattuali, soprattutto in
riferimento alla necessita di garantire il risultato di perfetta vestizione dei veicoli. Infatti, una parcellizzazione
delle lavorazioni comporterebbe un processo discontinuo e disomogeneo con la conseguente impossibilita
di attribuzione di una responsabilita diretta tra la fase di dimensionamento e produzione degli elaborati e

quella legata al processo di “adesivazione” sui veicoli.

L'Appaltatore dovra eseguire le attivita, in oggetto del presente capitolato, integralmente, attenendosi a
tutte le disposizioni che saranno impartite da APS Holding S.p.a., impegnando personale idoneo al lavoro,
utilizzando tutti i materiali e le attrezzature necessarie ad assicurarne I'esecuzione a regola d’arte nel
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

L’ Appendice A — Elenco Prezzi, & il frutto di una verifica condotta da APS Holding S.p.a. attraverso indagini
esplorative di mercato ed elaborata sulla base delle attivita svolte nei precedenti tre anni.

Si precisa che APS Holding S.p.A. ha preso in considerazione, nella stima del valore del presente appalto, i
volumi di stampati/manifesti e di pellicolazioni, relative all’attuale numero di mezzi in dotazione {Autobus e
Tram), aumentata di una stima puramente prudenziale, in considerazione del fatto che la realizzazione del
nuovo sistema S.M.A.R.T. con il completamento delle linee SIR 2 e SIR 3, pur prevendendo un incremento
dei tram in circolazione, non permette ancora di stimare I'effettivo numero di messa in servizio dei nuovi
veicoli che, comunque, non avverra prima di fine 2027, con inserimenti scaglionati che non altereranno
significativamente, nel periodo previsto, le attivita stimate.

Nel corso di esecuzione del contratto, APS Holding S.p.a. si riserva, quindi, la facolta di modificare tali

quantitativi fermo restando I'importo complessivo contrattuale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese riguardanti le attrezzature, la manodopera e i materiali
occorrenti all’espletamento della stampa e della con posa in opera oggetto di gara, cosi come tutti gli oneri
di imballaggio, trasporto, carico e scarico a destinazione e gli oneri accessori, necessari all’espletamento
dell’attivita oggetto di gara (carburante, ecc.).

Le attivita di applicazione delle pellicole saranno espletate presso i depositi mezzi di Busitalia Veneto di Via
Rismondo 28, Via Salboro 22/B e Via carlo Goldoni 946 a Padova, generalmente dopo le ore 20:00, dal lunedi
al venerdi, e sempre previo accordo su orari e reperibilita mezzi con i referenti di Busitalia Veneto
(Appendice B — Sedi e referenti Busitalia).



APS Holding S.p.a. si riserva, nel corso della durata dell’Appalto, la facoltad di integrare o modificare il

suddetto elenco in base alle indicazioni ricevute da Bus Italia Veneto.

APS Holding S.p.a. si riserva altresi la facolta di affidare eventuali attivita connesse alla procedura in
oggetto, ove ricorrano particolari situazioni di eccezionalita o di urgenze, anche ad altri operatori
economici senza che I’Appaltatore possa vantare alcuna pretesa o danno.

Articolo 1. DEFINIZIONI

— Personale Addetto: ciascun componente del Personale, messo a disposizione dall’Appaltatore,

per I'applicazione e la rimozione delle pellicole;

—  Affissione statica: il periodo di collocazione in un luogo pubblico di Manifesti per una durata pari
ad una o piu Quattordicine;

— Appaltatore: I'operatore economico aggiudicatario della presente procedura;

— APS Holding S.p.a.: stazione appaltante e committente nell’erogazione del Servizio, di seguito
anche “APS”;

— Fermata tram: impianto di affissione 68x98 cm;

— Busi Italia Veneto: societa di trasporto pubblico soggetta alla direzione e al coordinamento di
Trenitalia Spa;

— Campagna pubblicitaria: attivita di comunicazione, commissionata ad APS, da cliente/agenzia;

— Capitolato: il presente documento, che definisce le specifiche tecniche, di performance e
funzionali minime che il concorrente si impegna ad accettare in fase di gara, pena l'esclusione dalla
procedura e a rispettare in caso di aggiudicazione dell’appalto ed esecuzione contrattuale in
qualita di Appaltatore, pena I'applicazione delle penali e risoluzione del contratto in caso di grave
inadempimento, di seguito anche “CSA”;

— Cimasa: spazio collocato sopra I'impianto riportante il numero identificativo dello stesso;
— Codice: il d.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

— DEC: |l Direttore di Esecuzione del Contratto, nominato da APS ai sensi dell’allegato I1.14 e deil’att.
114 del Codice;

— Dinamica: esposizione di adesivi da apporre sulle fiancate o sui retro di un autobus;

— Decor-dinamica: adesivazione parziale o integrale di vetri e carrozzeria esterna o interna di
autobus e tram;

— File grafico di stampa: adattamento del messaggio promozionale alle misure e alle dimensioni
degli stampati o delle pellicole da realizzare, gia approvato, nel suo contenuto grafico, dal
committente della campagna pubblicitaria;

— Impianto di affissione/Impianto: manufatto atto all’affissione di messaggi pubblicitari;

— Manifesto/Stampato: Foglio di carta di vari formati da affiggere sugli Impianti appositi;



— Matricola: numero univoco identificativo di autobus o tram;
— ODS: disposizioni/istruzioni impartite all’Appaltatore con Ordine di Servizio;
— Poster: impianto di affissione cm 590x285 ;

— Quattordicina: unita di misura, utilizzata a livello nazionale, per la locazione degli impianti
pubblicitari, di durata pari a 14 giorni e con inizio previsto sempre di lunedi;

— RUP: Responsabile unico del Progetto;
— Stendardo: impianti di affissione cm 140x200 o cm 70x100;

— Wrapping: applicazione di pellicole adesive coprenti su mezzi di trasporto (es: tram, autobus etc.)
o qualsiasi altro oggetto anche per finalita pubblicitarie o di comunicazione in genere.

Articolo 2. 2 DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Di seguito si riportano indicativamente e macroscopicamente le varie fasi per la realizzazione dell’Appalto:

e Stampa e consegna di pellicole adesive e manifesti cartacei per affissione su poster, fermate tram e
stendardi in concessione ad APS e di pellicole adesive per dinamica e decor dinamica su autobus e
tram in disponibilita di APS;

e Applicazione/rimozione pellicole adesive per fiancate e parti posteriori di autobus, cartelli interni a
tram, vetri e carrozzeria (integrale o parziale) di autobus e tram in disponibilita di APS.

Attraverso un ODS, APS fornisce all’Appaltatore le indicazioni relative
e al prodotto da realizzare,
e alla tipologia del mezzo su cui intervenire o dell'impianto di affissione coinvolto,
e all'elaborato grafico adattato alle misure degli impianti o dei mezzi
e alle date di inizio delle campagne pubblicitarie.

L'Appaltatore entro 48 ore dal ricevimento verifica la correttezza dell’adattamento dei file grafici ricevuti
alle misure dei manifesti, degli adesivi e agli schemi per il wrapping, integrale o parziale, di autobus e tram
(Appendici C-D-E-F-G) .

In caso di difformita, rimanda i file inesatti all’ Ufficio Advertising di APS (info.advertising@apsholding.it)
esplicitando le difformita rilevate.

L’Appaltatore avra I'obbligo di eseguire le lavorazioni secondo le seguenti indicazioni:

3.1 Manifesti in carta per affissione

Specifiche di stampa:
e Carta riciclata del tipo blueback anti spappolo- Grammatura 120- 150 gr. per mqg.

e Stampa con inchiostri eco-compatibili latex (o equipollenti) - Scala colore: CYMK.



® Assenza di fuori registro.

® Risoluzione stampa maggiore o uguale a 100 dpi scala 1:1, fissata a caldo in modo da garantire che,
a seguito bagnatura, non rilasci tracce di colori e non sbiadisca.

® Percentuale di copertura minima di inchiostro> = 80%.

® Nessuna variazione cromatica visibile e assenza di bande, striature o sbavature.

Misure e tipologie di stampati/manifesti in carta:

* Poster in carta formato cm 590x285- in 4 fogli di cm 147,5x285 con 1 ¢cm di sormonto, con punto di

“allineamento sormonto” indicato su ogni foglio, e numerati da dx vs sx 1,2,3,4.

e Stendardiin carta formato cm 140x200- in 1 unico foglio.

¢ Fermate tram in carta cm 68x98- in 1 unico foglio.

e Pensiline attesa bus in carta cm 118x176- in 1 unico foglio.
L'Appaltatore consegna dei manifesti/stampati entro le ore 13.00 del venerdi, antecedente I'inizio di
quattordicina indicata nell’ODS, presso gli indirizzi specificati da APS, ad esclusione degli ODS pervenuti
successivamente a tale scadenza, i quali potranno essere evasi entro e non oltre le 48 ore lavorative
successive al ricevimento dell’ODS stesso.

3.2 Pellicole Adesive per impianti poster e stendardi e per fiancate e retri di autobus

Specifiche di stampa:

e Materiale adesivo per uso esterno, garantito per almeno 36 mesi ad agenti atmosferici e sbalzi
termici e resistente ad agenti chimici e solventi.

¢ Certificato ISO 4892-2 (test di invecchiamento per UV, calore e umidita) - 1SO 105- B02/B04 (solidita
del colore alla luce e intemperie) — 1SO 4618 (resistente ad agenti chimici e solventi).

® Adesivo acrilico removibile, micro-canalizzato per evitare bolle d’aria e riposizionabile durante la
lavorazione.

e Ignifugazione classe B1, per utilizzo in spazi pubblici.
e Colore e stampa: CYMK.
Misure e tipologie di applicazione in ades;ivo:
e Stendardo in adesivo cm 140x200- in 1 unico foglio.
® Posterin adesivo cm 600x300- in 1 unico foglio.
Stendardo in adesivo cm 70x100- in 1 unico foglio su pannello polionda bifacciale.

Tabella autobus in adesivo cm 120x70- in 1 unico foglio.

Tabella autobus in adesivo cm 300x70- in 1 unico foglio.

Tabella autobus in adesivo cm 200x75- in 1 unico foglio.

e Cartelli interni tram in adesivo cm 70x25- in 1 unico foglio.
Le adesivazioni di poster, stendardi e fiancate e retri di autobus devono essere ultimate entro tre giorni
lavorativi successivi all’ inizio campagna, indicata nel’ODS

3.3 Pellicole per wrapping su autobus e tram

3.3.1  Pellicola per carrozzeria:

e vinile polimerico per uso esterno - resistente a raggi UV, agenti atmosferici e sbalzi termici e
resistente a oli, solventi e detergenti per la pulizia;



s certificato ISO 4892-2 (test di invecchiamento per UV, calore e umidita) - 1SO 105- B02/B04 (solidita
del colore alla luce e intemperie) —1SO 4618 (resistente ad agenti chimici e solventi);

e ignifugazione classe B1, per utilizzo in spazi pubblici;

s adesivo acrilico removibile, micro-canalizzato per evitare bolle d'aria e riposizionabile durante la
lavorazione;

e colore e stampa: CYMK.
3.3.2  Pellicola microforata one way per vetrate:
e materiale adesivo per le superfici in vetro del tipo “one way” (microforato);
o certificato da Regolamento ECE/ONU 43 e conforme alle norme antincendio EN 13501- 1 e DIN 4102;
e ignifugazione classe B1, per utilizzo in spazi pubblici;
¢ resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e agli sbalzi termici;

® riportante, in ogni singolo foglio, il marchio del produttore, il codice di omologazione e il marchio
della ditta affidataria.

Le dimensioni e le sagome delle pellicole per il wrapping dovranno rispettare gli elaborati grafici {Appendici
C-D-E-F-G)

Tutte le lavorazioni di wrapping dovranno:
e essere ultimate entro tre giorni lavorativi successivi alla data di inizio campagna, indicata nell’ODS.
® presentare assenza di bolle d’aria;
e risultare fedeli all’ elaborato grafico inviato da APS;
s consentire I'apertura dei vari sportelli sottostanti, presenti nella carrozzeria, tramite taglio praticato
sulla pellicola, senza la deformazione delle immagini o delle scritte previste dalla grafica;

e riportare e duplicare, con adesivi parimenti omologati dal Codice della strada ed a cura
dell’Appaltatore, le segnaletiche presenti sui mezzi (limiti di velocita, numeri di matricola, ecc.)
eventualmente ricoperte dalla pellicola stessa.

In caso di rimozione di pellicola, senza una concomitante applicazione di un nuovo soggetto, I'Appaltatore
e tenuto a provvedere alla pulizia delle parti di carrozzeria precedentemente coperte da pellicole e sempre
prima della nuova applicazione. Il mancato rispetto di questa attivita dara oggetto all’applicazione della
penale (P.1- Tabella 1- Penali).

Ogni lavorazione dovra essere comprovata, dall’Appaltatore, attraverso documentazione fotografica che
evidenzi il soggetto esposto ed il numero di matricola del mezzo decorato, o la cimasa dell'impianto di
affissione, oggetto dell’ODS.

il servizio di wrapping per Dinamica e Decor dinamica sara svolto presso i depositi mezzi di Busitalia Veneto
(Appendice B).

Le lavorazioni presso i depositi di Busitalia Veneto avverranno, salvo accordi diversi con i referenti di
Busitalia Veneto, dopo le ore 20.00, dal lunedi al venerdi. Riguardo ai luoghi di lavorazioni si allegano le
relative planimetrie.

Prima di ogni applicazione su autobus o tram, |'Appaltatore avra I'obbligo di accordarsi con i referenti di
Busitalia Veneto per la disponibilita dei mezzi a magazzino e di preannunciare il proprio arrivo, con almeno
un’ora di anticipo, per permettere che i mezzi vengano messi nelle adeguate condizioni di sicurezza.



Il mancato preavviso ai referenti di Busitalia Veneto comportera I'applicazione delia relativa penale (P.2 -
Tabella 1 - Penali).

Articolo 3. CONSEGNA

L'Appaltatore si impegna a consegnare gli stampati/manifesti presso gli indirizzi indicati nell’ ODS da APS.

Una consegna, che non rispettera i termini indicati da APS, sara considerata “ritardata consegna”, con
conseguente applicazione della penale (P.3 Tabella 1 — Penali) nonché V'addebito di tutti i danni conseguenti

all'inadempienza.

Non sono ammesse consegne parziali o frazionate degli ordinativi, salvo casi eccezionali autorizzati dal
RUP/DEC tramite comunicazione scritta all’ Appaltatore.

Qualora, nei materiali consegnati, vengano riscontrati difetti o mancanze tali da rendere gli
stampati/manifesti/pellicole inaccettabili e tali da non poter essere tempestivamente ovviate
dall’Appaltatore, entro le 48 ore successive e senza alcun onere aggiuntivo per APS, le stesse saranno
respinte e non si fara luogo al pagamento dell’'ordinativo, fatta salva la facolta di APS di rivolgersi ad altro
operatore professionale addebitando i costi all’ Appaltatore inadempiente (P.4 — Tabella 1- Penali).

Articolo 4. CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

Gli stampati/manifesti dovranno essere consegnati arrotolati in confezioni regolarmente sigillate.

Ogni pacco dovra recare un’etichetta ben visibile con il titolo della campagna pubblicitaria, il formato del
manifesto/stampato, l'inizio della campagna e le quantita di manifesti contenuti.

L'Appaltatore si impegna all' utilizzo di imballaggi riciclabili, costituiti da un unico materiale o da piu
componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, al fine di agevolare lo
smaltimento differenziato degli stessi.

Tutte le confezioni dovranno possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale.

Articolo 5. SMALTIMENTO RIFIUTI

In fase di esecuzione I’Appaltatore dovra dare comprova del corretto smaltimento dei materiali secondo la

tipologia di rifiuto.

La raccolta ed il trasporto del materiale di risulta delle lavorazioni di wrapping, realizzate presso i depositi
mezzi di Busitalia Veneto, dovranno essere effettuati a cura e a spese dell’Appaltatore aggiudicatario, che
dovra provvedere allo smaltimento del materiale di risulta secondo le modalita previste dalla vigente
normativa (D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. — Norme in materia ambientale).



Il mancato asporto dei residui di lavorazione presso i depositi di Busitalia Veneto comportera
I"applicazione delle penali (P.5 Tabella 1 — Penali).

Articolo 6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Tutti i modelli di stampa, ivi compresi testi e immagini elaborati per conto di APS, sono di proprieta di APS.
L’Appaltatore ha 'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo.

La divulgazione non autorizzata del materiale di stampa, di proprieta di APS, comportera I'applicazione delle
penali previste (P.6 — Tabella 1 — Penali).

Al termine del contratto |'Appaltatore si impegna a restituire ad APS tutti i file e gli elaborati grafici utilizzati
durante il servizio e a provvedere, a proprie spese, allo smaltimento di eventuali semilavorati residui.

Articolo 7. CARATTERISTICHE DELLA CARTA, DELLA PELLICOLA
ADESIVA E DEI PRODOTTI UTILIZZATI

La carta e le pellicole adesive utilizzate per le lavorazioni dovranno rispettare le specifiche tecniche indicate
nell’ articolo 2 del presente CSA

In particolar modo, la carta, gli inchiostri e i toner utilizzati dovranno rispondere alle indicazioni dei Criteri
Ambientali Minimi di cui al DM 4 aprile 2013 (CAM Carta) .

Con specifico riferimento al CAM carta, nel rispetto dell’art. 57 del Codice, il Fonitore dovra pertanto
rispettare la sezione “Specifiche Tecniche” di cui all’Appendice | del presente CSA per quanto attiene alla
carta per copia e carta grafica in fibre vergini o miste e quindi garantire il rispetto dei paragrafi del CAM
5.2.1 - Specifiche tecniche di Base.

Inoltre tutti gli altri prodotti che verranno utilizzati per la realizzazione degli stampati, e cioé , vernici,
collanti, soluzioni umidificatirci, solventi e prodotti utilizzati per la pulizia/ lavaggio delle macchine, dovranno
soddisfare le indicazioni previste dal Regolamento UE n. 286/2011 del 10 Marzo 2011 in tema di
classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche in base alla loro pericolosita per
la salute umana e dell’ambiente.

In mancnaza si applichera la specifica penale (P. 7 — Tabella 1 — Penali).

Articolo 8. PRESTAZIONI COMPLEMENTARI E “NUOVI PREZZI”

Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, siano richieste prestazioni complementari a quelle descritte
nel presente Capitolato, APS si riserva di richiedere tali prestazioni per una percentuale che non potra
superare il 20% dell'importo contrattuale dei servizi oggetto di appalto.

Per le prestazioni complementari si procede alla determinazione di “nuovi prezzi” ricavandoli da nuove
analisi sulla base dei prezzi elementari della manodopera, materiali, noli e trasporti effettuate tramite



indagine di mercato o facendo riferimento ai prezzi correnti di mercato desumibili dagli appositi prezziari,
come previsto dall’ articolo 41, comma 13, del D.Igs. n.36/2023 ss.mm.ii..

Tuttii “nuovi prezzi” sono soggetti al ribasso offerto e verranno concordati di volta in volta in contraddittorio
tra il DEC e I'Appaltatore e successivamente approvati dal RUP.

Il ribasso & applicato, su ciascun prezzo, sulla parte al netto delle somme non soggette a ribasso. A tale
importo vanno aggiunte le somme previste non soggette a ribasso. | costi complessivi della sicurezza sono
quindi riconosciuti per intero. Nel caso di acquisto di materiali e/o prodotti specifici, al momento non
prevedibili, verra riconosciuto il costo d’acquisto da parte dell’Appaltatore maggiorato di una percentuale
in considerazione dell’utile d'impresa e delle spese generali. Tale percentuale & pari al 25 % decurtata del
ribasso di aggiudicazione in sede di gara. L'Appaltatore dovra allegare nella rendicontazione mensile la
fattura comprovante I'importo del materiale acquistato.

Articolo 9. SALUTE E SICUREZZA

L'Appaltatore & tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore dovra, quindi, ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il
personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai
servizi svolti e dovra adottare tutti i procedimenti e le cautele che garantiscano l'incolumita delle persone
addette e dei terzi.

Il personale addetto dell’Appaltatore, delegato alle lavorazioni di wrapping presso i depositi di Busitalia
Veneto:

o dovra essere munito di tesserino di riconoscimento;

» dovra essere incluso nella lista del personale addetto alle lavorazioni presso i depositi mezzi di
Busitalia Veneto consegnata al kickoff dal Responsabile del Servizio;

¢ dovra utilizzare esclusivamente attrezzature e dotazioni di proprieta.

L’utilizzo non concordato, presso i depositi di Busitalia Veneto, di personale non presente nelle suddette
liste, comportera I'applicazione delle penali (P.8 — Tabella 1 — Penali).

Articolo 10. SOPRALLUOGHI E VERBALE DI RIUNIONE DI
COORDINAMENTO

Alfine di prendere visione dei luoghi di lavoro si consiglia, prima della formulazione dell’ offerta, di effettuare
il sopralluogo presso le sedi di BUS ITALIA Veneto site in:

e Via Rismondo 28- Padova
e Via Salboro 22/B- Padova

e Via Carlo Goldoni nr 946



Pertanto, il sopralluogo & consigliato ma non obbligatorio e finalizzato alla presa visione delle postazioni di
intervento e delle condizioni di luminosita e spazi di manovra consentiti nella aree preposte e di cui si

allegano planimetrie (Appendice H).

Resta inteso che dopo la firma del contratto I'Appaltatore dovra effettuare obbligatoriamente una
ricognizione puntuale dei luoghi insieme all’RSPP di Busitalia Veneto e al DEC/RUP di APS, finalizzata alal
redazione del verbale di riunione di coordinamento delle operazioni e delle attivita.

Articolo 11.  AVVIO DELL’ APPALTO

Dalla data di stipula del contratto, ed entro il termine massimo di 14 giorni naturali e consecutivi,
I'Appaltatore dovra rendersi disponibile ad effettuare la riunione di Kick-off presso la sede di APS durante
la quale saranno svolte le attivita di seguito descritte.

APS:

Fornisce i riferimenti del personale di APS che si interfaccera con FAppaltatore;

Comunica i referenti di Busitalia Veneto con cui si interfaccera 'Appaltatore per I'applicazione
delle pellicole dei mezzi ed i siti di Busitalia Veneto presso cui queste attivita verranno effettuate

(Appendice B).
Consegna un verbale sullo stato della carrozzeria dei tram al momento del kickoff;
Risponde ad eventuali dubbi dell’ Appaitatore sull’espletamento dell’Appalto

Fornisce visione del modulo di lavorazione, la cui compilazione sara a cura del Personale Addetto
dell’Appaltatore, che provvedera ad indicare, alla fine di ogni lavorazione, il numero di matricola

dei mezzi rivestiti ed i messaggi pubblicitari applicati.

L’Appaltatore:

Consegna i riferimenti del Responsabile del contratto, che dovra essere presente alla riunione di
Kick-off;

Consegna i nominativi del personale addetto al wrapping degli autobus e dei tram;

Consegna il numero di telefono e I'indirizzo di posta elettronica ai quali i committenti possono
rivolgersi per richieste di eventuali informazioni afferenti alle stampe e alle applicazioni /rimozioni;

Fornisce idonea comprova della presenza di DP!, per il Personale che eroghera la prestazione,
anche in conformita a quanto offerto in gara;

Consegna un campione della divisa che sara data in dotazione al personale;

Consegna scheda tecnica e campione della tipologia di carta utilizzata per la stampa di manifesti
cartacei;

Consegna scheda tecnica e campione della tipologia di pellicola adesiva utilizzata per poster e
stendardi e per la dinamica classica e la decor-dinamica;

Consegna elenco e schede di sicurezza dei prodotti utilizzati per la stampa, le lavorazioni e la pulizia
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ed il lavaggio delle macchine e delle apparecchiature.
— Assume 'obbligo di effettuare la riunione id coordinamento come previsto al successivo art. 10.

Il mancato avvio dell’Appalto, entro i 14 gg dalla data di stipula del contratto, comportera
I'applicazione della penale (P9- Tabella 1- Penali).

Articolo 12.  VERIFICHE ISPETTIVE

APS si riserva la facolta di effettuare delle verifiche ispettive presso i depositi di Busitalia Veneto per
verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, la presenza di DPI e assenza di residui delle
lavorazioni da parte dell Appaltatore.

APS si riserva altresi di verificare, in qualsiasi momento, la conformita agli standard qualitativi, stabiliti nell’
Art.3 del presente CSA, delle lavorazioni di wrapping e adesivazioni e di applicare le relative penali in caso di
difformita riscontrate e non ripristinate dall’ Appaltatore nelle 48 ore successive (P.10- tabella 1- Penali).

Articolo 13. DANNI PROVOCATI DALL’ APPALTATORE

In caso di danneggiamenti alla carrozzeria dei mezzi o alle apparecchiature ed attrezzature di Busitalia
Veneto, presenti nei depositi di lavorazione di Dinamica Classica e Decor-dinamica, I’ Appaltatore ha I'obbligo
di segnalare tempestivamente I'accaduto ad APS. Tutte le spese sostenute da Busitalia Veneto o da APS per
il ripristino del danno saranno totalmente addebitate allAppaltatore e il fatto comporterd anche
I'applicazione della relativa penale (P.11- tabella 1- Penal).

Articolo 14. RESPONSABILE DEL CONTRATTO

Per I'esecuzione dell’appalto, I'Appaltatore dovra prevedere un Responsabile del contratto i cui compiti
saranno il coordinamento del gruppo di lavoro dedicato al Servizio per APS, e nello specifico:

- Coordinare complessivamente il contratto e fungere da interfaccia di APS per |a gestione operativa e
contrattuale dello stesso;

- Intervenire tempestivamente suisingoli operatori, a seguito della rilevazione o ricezione di segnalazioni
che riguardano anomalie o errori commessi;

- Rispondere di eventuali reclami/disservizi segnalati da APS;

- Raccogliere segnalazioni o suggerimenti proposti dal Personale e/o da APS e/o da soggetti esterni
in relazione allo svoigimento dell’Appalto;

- Comunicare tempestivamente ai responsabili di APS tutte le segnalazioni, richieste urgenti e
problematiche rilevate;

- Redigere con i rappresentanti RSPP di APS e Busitalia Veneto il Verbale di Riunione di coordinamento ed
operazioni per le attivita appaltate, presso i depositi mezzi di Busitalia Veneto.
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Articolo 15. CHIUSURA DEL SERVIZIO E PASSAGGIO Dl
CONSEGNE

L' Appaltatore deve rendersi disponibile, su richiesta di APS, a collaborare, senza alcun costo aggiuntivo per
APS, nella fase di passaggio di consegne con il nuovo Appaltatore subentrante. A corretto completamento
di tale attivita sara versata |'ultima fattura dovuta all' Appaltatore.

L’Appaltatore dovra interfacciarsi con APS durante la fase di passaggio di consegne per garantire le seguenti

prestazioni:

— Nominare un referente dedicato, al fine di facilitare la comunicazione tra I’ Appaltatore uscente e
quello entrante;

— Riconsegnare i file di stampa commissionati da APS;

— Smaltire i semilavorati residui;

— Garantire la partecipazione alle riunioni con |'Appaltatore entrante, in presenza di APS, per
discutere lo stato del passaggio di consegne e affrontare eventuali problemi;

Articolo 16. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eseguire I Appalto con la massima diligenza nel rispetto delle prescrizioni del presente
capitolato di gara e di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili.

L’Appaltatore dovra garantire:
e la conservazione ed archiviazione di file grafici ricevuti da APS;
o il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
e il rispetto di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;

e lasostituzione di eventuale personale ritenuto ad insindacabile giudizio di APS non idoneo in termini
di rendimento, di comportamento, nonché di decoro previa opportuna segnalazione;

e ['espletamento del presente appalto con propria organizzazione e mezzi; I'Appaltatore terra
pertanto indenne APS da qualsivoglia pretesa o azione da parte dei propri dipendenti e/o
collaboratori intervenendo, ove occorresse, nei relativi giudizi a tutte sue cure e spese;

e la condivisione, con tutto il proprio Personale Addetto alle lavorazioni presso i depositi di Busitalia
Veneto, del Verbale di Riunione di Coordinamento delle operazioni e delle attivita appaltate.

L' Appaltatore sara pertanto unico responsabile, a tutti gli effetti, dei danni che dovesse arrecare al
Committente e/o a terzi, nell’esecuzione dell’ Appaito, compresi eventuali danni e conseguenze dannose
agli utenti. Qualora I'Appaltatore non provveda, né a contattare il danneggiato, né al ristoro dei danni,
il committente potra provvedere al risarcimento dei danni e detrarre il relativo importo dai compensi
ancora dovuti all’Appaltatore. || Committente si ritiene estraneo a qualunque rapporto di debito o
credito che I'Appaltatore abbia contratto o contragga con terzi in relazione alla gestione dell’Appalto.
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Articolo 17.

La presenza in sito di personale del Committente, incaricato di eventuali verifiche, non limita né riduce

la responsabilita dell’ Appaltatore;

PENALI E CONDIZIONI RISOLUTORIE

L'Appaltatore deve garantire la corretta esecuzione dell’Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche,
funzionali e di performance previste nel presente CSA. Pertanto, & facolta di APS procedere in caso di
inadempienze a disporre nei confronti dell’Appaltatore le seguenti penali come indicato nella seguente

Tabella:

Tabella n.1 — Penali

Mancata detergenza delle In caso di raggiungimento

- lrl)arti di car’ro.zzeria . Furo 200.'00 per singola AL di 3 penalita
sdecorate” in assenza di | inadempienza

nuova applicazione

Mancato preavviso ai In caso di raggiungimento
P2, referenti di Bus Italia Furo ZOOTOO per singola AL di 3 penalita

dell’arrivo delle squadre | inadempienza

di lavorazione

Ritardata consegna di 0,1 per mille del valore
. stampati/manifesti nei afferente allo specifico ODS per Art3 Dal 4° giorno di ritardo

termini indicati nel ogni giorno di ritardo fino al 3° ' rispetto alla scadenza

relativo art. 3 giorno

Consegna di

stampati/manifesti e In caso di raggiungimento

pellicole difformi dalle 0,1 per mille del valore di tre penalita in corso di
P4. specifiche tecniche dellammontare dello specifico | Art.3 appalto

indicate da APS o dagli ODS per singolo inadempimento

elaborati grafici

consegnati
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Mancata pulizia ed

asporto dei residui di

Euro 200,00 per singola

In caso di raggiungimento
di 3 penalita

P5. lavorazione dai siti di Bus | | ) Art.5
. . . ) inadempienza
Italia al termine di ogni
attivita
Diffusione non 0,1 per mille del valore annuo In caso di raggiungimento
P6. | autorizzata da APS di del contratto per singolo Art. 6 di 2 penalita
materiale di stampa. inadempimento
Mancato rispetto dei 0,1 per mille del valore annuo In caso di raggiungimento
P7. | CAM dicui allArt. 7 del del contratto per singolo Art. 7 di 2 penalita
presente CSA. inadempimento
Impiego di personale non . i iungi
pleg pd APS nell 0,1 per mille del valore annuo In caso di raggiungimento
autorizzato da ; it
P8. €€ | del contratto per singolo Art.9 di 2 penalita
lavorazioni presso isitidi | . .
inadempimento
Bus Italia
Mancato avvio ar . - R
dell APPALTO ri ] 100 euro per ogni giorno di Dal 6° giorno di ritardo
r .
P9. B ISRELte Bl ritardo fino al 5° giorno di Art.11 rispetto alla
termini indicati nel . I L
ritardo comunicazione di awio
verbale di Kick Off
Mancata rimozione delle
difformita rilevate 0,1 per mille del valore annuo In caso di raggiungimento
P10. | durante le visite ispettive | del contratto per singolo Art.12 di 2 penalita
entro i termini indicatida | inadempimento
APS
Danni provocati alle .
. 0,1 per mille del valore annuo ) .
superfici di autobus e . In caso di raggiungimento
P11. del contratto per singolo Art.13

tram oggetto delle
lavorazioni

inadempimento

di 3 penalita
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La Committente si riserva la facolta di richiedere la risoluzione anticipata del contratto oltre ai casi sopra
indicati, anche al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- Valore degli importi derivanti dalla sommatoria delie diverse penali superiore al 10% dell'importo

contrattuale affidato;
- mancato rispetto degli obblighi di sicurezza;

Entro cinque giorni lavorativi I’Appaltatore ha diritto a presentare eventuali proprie controdeduzioni circa le
penali contestate. APS potra valutare 'accoglimento o meno delle stesse senza che I'Appaltatore possa

eccepire ulteriori motivazioni.

Articolo 18.  FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Trattandosi di appalto “a misura”, I'Appaltatore entro 5 giorni successivi al mese di fatturazione tramette
il consuntivo di dettaglio a comprova della regolare esecuzione delle prestazioni, riportante almeno:

- Laquantita e la tipologia di stampe su carta, stampe su adesivo, applicazioni, adesivazioni e rimozioni
erogate, associate ai codici di fatturazione, riportate nel contratto;

- Il prezzo unitario (dato dal prezzo a base di gara decurtato dello sconto dell’ Appaltatore cui si

aggiungono i costi unitari per la sicurezza);
- Limporto complessivo, VA esclusa.

A seguito di approvazione da parte di APS, I'Appaltatore potra emettere regolare fattura come da

contratto.

Articolo 19. APPENDICI

Appendice A: Elenco Prezzi

Appendice B: Sedi deposito mezzi Bus Italia Veneto

Appendice C: Schema grafico autobus fiancata DX

Appendice D: Schema grafico autobus fiancata SX

Appendice E: Schema grafico autobus maxiretro modello Avancity
Appendice F: Schema grafico autobus maxiretro modello IVECO
Appendice G: Schema grafico carrozzeria integrale tram
Appendice H: Planimetrie deposito mezzi Bus Italia Veneto
Appendice I: CAM carta

DUVRI
Il RUP

Dott. ADRIANO CECCHETTO
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