
APS - SIR 2 - Lotto 1 Ovest NP.10 INDAGINI SCATOLARE RUBANO

NP.010

a corpo 1.00 € 23'699.00

ARTICOLO DESRIZIONE BREVE U.M. Quantità Prezzo Importo

A) MATERIALE (escuse spese generali e utili)

- -

- -

- -

totale A -

B) MANODOPERA (escluse spese generali e utili)

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO assistenze e movimentazioni h 24.00 31.67 760.08

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO assistenze e movimentazioni h 24.00 29.38 705.12

-

totale B 1'465.20

C) NOLEGGI e TRASPORTI  (escluse spese geneali e utili)

D.12.03.00 NOLO A CALDO DI ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE h 24.00 123.50 2'964.00

- -

- -

totale D 2'964.00

D) OFFERTE TERZI (escluse spese generali e utili)

Offerta Indagini n 1.00 8'505.00 8'505.00

Offerta Georadar n 1.00 5'800.00 5'800.00

- -

totale E 14'305.00

Totale Parziale A+B+C+D € 18'734.20

E) SPESE GENERALI su 

15 % su  cap.. A,B,C,D 15% 18'734.20 2'810.13

F) UTILI di IMPRESA

10 % su Cap.  A,B,C,D,E 10% 21'544.33 2'154.43

G) OPERE COMPIUTE (inclusi spese geneali e utili)

-

-

-

-

totale C -

Totale Generale A+B+C+D+E+F+G € 23'698.76

Arrotondamenti € 0.24

SOMMA TOTALE LAVORAZIONE a corpo € 23'699.00

RTI

APS Holding S.p.A.

Realizzazione della linea SIR 2 

e del sistema SMART nella città di Padova

LOTTO 1 OVEST - Rubano-Padova

CIG: 9511840AAC - CUP: H94I19000130004

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO

ANNUALITA' 2023

ANALISI NUOVI PREZZI

INDAGINI SCATOLARE ESISTENTE RUBANO

Esecuzione di prove, indagini e prelievi in sito sulle strutture in cemento armato 

Prove diagnostiche e geometriche eseguite da Tecnici Specializzati su n. 3 elementi scatolari esistenti consistenti in: 

- Prelievo campioni di calcestruzzo cilindrici mediante carotaggi diam. 70-100mm e prelievo campioni di armatura metallica

- Prove di: resistenza a rottura per compressione CLS - resitenza a trazione, snervamento e rottura su Acciaio 

- Rilievo posizioni e quantità dei ferri di armatura mediante indagini non distruttive (pacometria) e restituzione grafica del rilievo

- Saggio visivo su solaio con rilievo tipologia spessori e armature - Indagine endoscopica

- Relazione metodologica e diagnostica

Rilievo Georadar con Inquadramento Topografico in coordinate, elaborazione e restituzione grafica

Comprese e compensate le attività, gli approntamenti di attrezzature e mezzi per l'esecuzione dei lavori, le assistenze di cantiere e i materiali necessari per 

l'esecuzione dei prelievi e dei successivi ripristini, le movimentazioni e gli eventuali trasporti e smatimenti; ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola 

d'arte

NP.010 - INDAGINI SCATOLARE RUBANO Rev.00.xlsx R.T.I  ICM - SACLEF - MERMEC pag. 1 di 1


