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1 PREMESSA 

Il presente elaborato è emesso in ottemperanza alla previsione contenuta nel Capitolato 

Speciale d’Appalto posto a base gara della procedura per l’affidamento dell’appalto integrato 

volto all’affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e realizzazione 

della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART - tratta Ovest - aggiudicata al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ICM (Capogruppo Mandataria), 

SALCEF e MER MEC (Mandanti).  

AMBITO: Transizione energetica e mobilità sostenibili M2 C2 INV 4.2, trasporto rapido di 

massa - intervento finanziato dall'unione europea - NEXT GENERATION. 

CUP: H94I19000130004 

Lotto 1: Tratta Ovest CIG: 98862442A3 

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO 

La realizzazione della linea tranviaria est – ovest: Asse SIR2 rientra negli obiettivi del piano di 

sviluppo della mobilità del Comune di Padova inserito nel quadro di riferimento del PUMS e 

già presente nelle previsioni del PUM del 2001 e del PATI del 2012. 

All’interno di questo contesto la soluzione tecnologica adottata è quella della guida vincolata 

Translohr ovvero un tram su gomma che ha una capienza intermedia tra bus e tram e che 

richiede una infrastruttura più leggera, caratterizzato sia da un minore ingombro trasversale 

del veicolo che da un minore raggio di curvatura, così da permettere una minore larghezza 

delle corsie protette/riservate con maggiore flessibilità di inserimento nei contesti urbani dove 

la sezione stradale disponibile è limitata.  

Di tutto l’asse est-ovest, in accordo alle procedure di gara, il progetto delle opere inerenti alla 

linea SIR2 è stato suddiviso in due Lotti funzionali. Oggetto del Lotto 1 Ovest è la linea 

tramviaria che si sviluppa dal capolinea di Rubano sino alla stazione ferroviaria di Padova, 

comprendente anche la diramazione per il capolinea intermedio “Chiesanuova Romagnoli” e 

un parcheggio scambiatore 

 

 
Figura 1 - Planimetria di inquadramento  
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1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Come premessa generale è bene evidenziare che il progetto esecutivo risponde al progetto 

definitivo ed è tale da ricalcarlo quasi integralmente.  

Le variazioni a valle della validazione del progetto sono essenzialmente dovute al recepimento 

delle prescrizioni intervenute e ad approfondimenti progettuali conseguenti le interferenze o le 

novità emerse in fase di costruzione. 

 

Nello specifico questa relazione accompagna la presentazione della variante denominata +37, 

relativa all’impianto di lavaggio sottoscocca del tram all’interno del Tunnel di Lavaggio 

dell’Officina. 

 

Le figure seguenti riportano l’ubicazione in pianta dei due pozzetti che prevedono gli ugelli per 

il getto in pressione dell’acqua sottoscocca.  

All’interno dei pozzetti vengono alloggiate due teste rotanti che sparano il getto d’acqua 

attraverso gli ugelli alimentate da pompe hp 2x7.5kw. 

 

 

 

Figura 2 – Ubicazione in pianta pozzetti con ugelli per lavaggio sottoscocca 
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Figura 3 – Ubicazione in pianta pozzetti con ugelli lavaggio sottoscocca all’interno del Tunnel di Lavaggio  

 

Figura 4 – Sezione pozzetti lavaggio sottoscocca trama 
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1.3 VALORE ECONOMICO 

Come da analisi NP derivata da ricerca di mercato sulla base della formulazione di n.3 offerte, 

parte integrante del presente documento, l’importo complessivo della variante +37 ammonta 

a 47 877.00 euro (47.130,12 euro scontato del ribasso d’asta). 

L’importo è stato definito considerando la quota del 70% relativa all’offerta del Fornitore 

ACYGS che prevede n.4 teste di lavaggio rotanti contro le n.2 previste nell’impianto prescelto. 

 

L’importo dei lavori rientra nella categoria SOA OG11. 

 

A questo importo va aggiunto il 3% per gli oneri della siicurezza pari a 1 436.31 euro, e gli 

oneri di progettazione pari a 3 927.24 euro. 

 

 

 



APS - SIR 2 - Lotto 1 Ovest NP.008 LAVAGGIO SOTTOSCOCCA

NP.008

a corpo 1.00 € 47'877.00

ARTICOLO DESRIZIONE BREVE U.M. Quantità Prezzo Importo

A) MATERIALE (escuse spese generali e utili)

- -

- -

- -

totale A -

B) MANODOPERA (escluse spese generali e utili)

A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO assistenze, opere civili e movimentazioni h 16.00 31.67 506.72

A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO assistenze, opere civili e movimentazioni h 32.00 29.38 940.16

-

totale B 1'446.88

C) NOLEGGI e TRASPORTI  (escluse spese geneali e utili)

D.11.01.c NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40 h 16.00 123.29 1'972.64

D.11.01.c NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40 h 5.40 123.29 665.77

- -

totale D 2'638.41

D) OFFERTE TERZI (escluse spese generali e utili)

Riferimento Offerta Media (vedi allegati)
Gruppo lavaggio sotto cassa n 1.00 33'762.38 33'762.38

-

- -

totale E 33'762.38

Totale Parziale A+B+C+D € 37'847.66

E) SPESE GENERALI su 

15 % su  cap.. A,B,C,D 15% 37'847.66 5'677.15

F) UTILI di IMPRESA

10 % su Cap.  A,B,C,D,E 10% 43'524.81 4'352.48

G) OPERE COMPIUTE (inclusi spese geneali e utili)

-

-

-

-

-

-

totale C -

Totale Generale A+B+C+D+E+F+G € 47'877.29

Arrotondamenti -€ 0.29

SOMMA TOTALE LAVORAZIONE a corpo 47'877.00

RTI

APS Holding S.p.A.
Realizzazione della linea SIR 2 

e del sistema SMART nella città di Padova
LOTTO 1 OVEST - Rubano-Padova

CIG: 9511840AAC - CUP: H94I19000130004

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO

ANNUALITA' 2023

ANALISI NUOVI PREZZI

Fornitura e posa in opera di Gruppo lavaggio Sotto Scocca

Impianto di lavaggio sotto cassa, conforme alle vigenti normative e corrispondente alle prescrivioni delle specifiche tecniche progettuali.

Compresi e compensati nel prezzo: la fornitura dei materiali in conformazione a due teste di lavaggio rotanti complete di ugelli e pompa ad alta pressione; 

il trasporto in cantiere, le movimentazioni, il montaggio e la posa in opera eseguito da personale altamente specializzato; precollaudo e collaudo per la messa in servizio, 

inclusi i collegamenti e le configurazioni hardware/software necessarie; la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e manutenzione; 

tubazioni, valvole e accessori di installazione; predisposizioni, canalizzazioni, pozzetti, oper civili ed eventuali assistenze murarie, oneri e magisteri necessari ad eseguire 

il lavoro a perfetta regola d'arte. 
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RAIMONDI  srl
 Equip Lavaggi 
Industriali Srl ACYGS S.L. PREZZO MEDIO

58'500,00 x 70%
Gruppo lavaggio sotto cassa 32'337.13 28'000.00 40'950.00 33'762.38
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    ACYGS SALES MANAGEMENT S.L. 
Contacto: +34 91 485 52 88 / Fax: +34 91 091 28 02 

Calle Loeches, 65  - Oficina 7 - 28925 Alcorcón (Madrid) 
www.acygs.es 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28612, Folio 148, Sección 8ª, Hoja M-515227 

1.   OFFERTA ECONOMICA 
 

DESCRIZIONE   

ARTICOLO 
DESCRIZIONE  TOTALE 

(EUR) 
 
ATTREZZATURA PRINCIPALE 

Prezzo UNITARIO per un MTWP (Portale per il lavaggio 
esterno cassa per metropolitane) realizzato in acciaio 
inox AISI 304 come descritto nella descrizione tecnica 
Q23370 + sistema di lavaggio del sotto cassa. 
Il prezzo Include: 

- Nº2 semi portali con: 

o Nº2 coppie di spazzole verticali. 

o Nº1 coppia di spazzole orizzontali per il lavaggio del 
muso e del retro del convoglio. 

o Nº1 coppia di spazzole per il lavaggio del raccordo 
parete verticale – imperiale del convoglio. 

o Nº1 coppia di spazzole per il lavaggio del raccordo 
inferiore parete verticale – sotto cassa del convoglio. 

- Semaforo Nº2 (ingresso e posizione); 

- Nº2 serbatoi per detergenti (2x50L) situati 1 per semi-portale; 

- Sistema demineralizzante (sistema CU-RO); 

- Cablaggio elettrico   e tubazioni da locale tecnico a semi portali.  

399.286,00 € 

ATTREZZATURA PRINCIPALE 
- Impianto di lavaggio sotto cassa (4 testine rotanti + pompa ad 

alta pressione per tubazioni + valvole) 
58.500,00 € 

 IMBALLAGGIO 
- Standard per il trasporto via mare Incluso 

TRASPORTO 
 

7.500,00 € 

MANUALE DI MANUTENZIONE   E 
MANUALE OPERATIVO  - Manuali di manutenzione e uso in italiano   Incluso 

  
GARANZIA 

- 24 mesi da collaudo Incluso 

INSTALLAZIONE 
DELL'ATTREZZATURA - Installazione dell'attrezzatura da parte di personale 

AQUAFRISCH. Spese di viaggio e alloggio incluse 
previste per 35 giorni incluso collaudo e formazione. 

58.500,00 € 

TOTALE 
 523.786,00 € 
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    ACYGS SALES MANAGEMENT S.L. 
Contacto: +34 91 485 52 88 / Fax: +34 91 091 28 02 

Calle Loeches, 65  - Oficina 7 - 28925 Alcorcón (Madrid) 
www.acygs.es 

 

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 28612, Folio 148, Sección 8ª, Hoja M-515227 

COLLAUDO, FORMAZIONE E 
MESSA IN SERVIZIO SUL POSTO 

Collaudo, messa in funzione e formazione dell'attrezzatura (eseguita 
da un tecnico AQUAFRISCH senza interruzioni). Spese di viaggio 
e alloggio incluse, previste per dieci giorni. (solo in caso di collaudo 
e formazione non continuativa con installazione) 

9.000,00€ 

TOTALE 532.786,00 € 
 

Attrezzature e servizi esclusi 

Le seguenti attrezzature e servizi sono esclusi dall'ambito della fornitura: 

 Personale addetto alla sicurezza (ad es. COSS, lockout, ecc.). 

 Qualsiasi tipo di opera civile (compresi conduits dal locale impianti di lavaggio alla 

platea di lavaggio gli scavi tra la platea di lavaggio ed il locale tecnico dedicato). 

 Qualsiasi edificio. 

 I dispositivi di sollevamento durante lo scarico e la fase dell’installazione in 

cantiere. 

 Alimentazione, acqua e connessione internet. 

 Permessi, tasse. 

 Tutti i materiali necessari per eseguire i test in loco. 

 Tutto ciò che non è stato specificamente menzionato. 

 La messa a terra. 

Nota: l'offerta di installazione e supervisione di AQUAFRISCH SL si riferisce a un programma di 

lavoro di 8 ore al giorno (lavoro giornaliero) senza interruzioni. Situazioni diverse non previste 

in questa fase della proposta saranno prese in considerazione specificamente da AQUAFRISCH 

SL per organizzare un sopralluogo in loco ed emettere un'offerta esecutiva per l'installazione e 

la supervisione basata sulle reali esigenze del cliente. 

2. Termini e condizioni 
I termini e le condizioni specifiche sono specificati qui di seguito. 



 

2025.03.20_2531_009_oe 2/2 
 

OPZIONE IMPIANTO LAVAGGIO SOTTO CASSA – Punto 26 del documento 2025.03.04_2531_005_DT 

8 
Gruppo lavaggio sotto cassa 100 bar 
 

24.771,85 

9 
Gruppo lavaggio sottocassa 20 bar 
 18.142,67 

10 
OPZIONE aggiuntiva: rampa irrorazionbe sanificante sottocassa (SAN)  
                                       Punto 26 del documento 2025.03.04_2531_005_DT 7.565,28 

 
 

2 .  E X C L U S I O N I  
 
Dalla presente offerta restano escluse le seguenti voci: 

 le opera murarie per le quali verranno forniti I disegni architettonici di esecuzione entro 30 gg dalla data 
di ricevuta ordinazione; 

 i mezzi di movimentazione e di sollevamento per il montaggio in opera dell’impianto; 
 le autorizzazioni di qualunque tipo se richieste e le eventuali relative tassazioni; 
 quanto non espressamente previsto nella presente offerta 

 
 

3 .  C O N D I Z I O N I  D I  V E N D I T A  
 
Validità della presente offerta: fino al 30/06/2025 
Modalità di pagamento: 

 15% all’ordine 
 15% alla approvazione del progetto esecutivo 
 50% al collaudo in fabbrica 
 20% alla messa in esercizio 

Tempo di consegna: mesi 8 (otto) dalla data dell’ordine a partire dal saldo della quota all’ordine.  
Modalità di consegna: DAP 
 
Restando a disposizione per chiarimenti porgo cordiali saluti. 
 

 
 
Dr. Eng. Vincenzo Raimondi 
Managing Director 
RAIMONDI S.r.l. 
Via Adamello,6 
I - 25015 Desenzano del Garda (BS)  
Phone :            +39 030 912 0031  
Fax  :               +39 030 999 1962 
Mobile:             +39 3296914111 
E-mail:             v.raimondi@raimondiimpianti.it 
WWW:              www.raimondiimpianti.it 
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Equip Lavaggi Industriali S.r.l. IO 01/02 R00 

15. Offerta economica 

DESCRIZIONE PREZZO 

Impianto di lavaggio sottocassa. 
Come descritto in precedenza. 

23˙000,00 

Trasporto, posa e installazione. 5˙000,00 

Totale I.V.A. Esclusa 28˙000,00 

 

Optional non inclusi nel prezzo. 

DESCRIZIONE PREZZO 

Sistema di produzione acqua calda. 
Come descritto in precedenza. 

39˙000,00 

Trasporto, posa e installazione. Incluso 

Totale I.V.A. Esclusa 39˙000,00 

 

 

 

16. Condizione di vendita 

Validità offerta : 60 giorni dalla data odierna. 

Condizioni di pagamento : 

- 30 % Approvazione progetto pagati a 60 gg df fm 
- 30 % Collaudo in fabbrica pagati a 60 gg df fm; 
- 30 % A fine installazione pagati a 60 gg df fm; 
- 10 % A messa in servizio, ma non oltre 60 gg dalla data 

di consegna in cantiere e pagati a 60 gg df fm. 
 

 

 

Rimaniamo in attesa di Vs. gradito ordine. 

Cordiali Saluti 

Equip Lavaggi Industriali S.r.l. 

 


