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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
NPA.V3.V.0
2

2
E.06.07.c

3
E.06.05.00

4
NPA.V3.V.0
1

5
NPA.V3.V.0
3

LAVORI A CORPO

DEMOLIZIONE DI GIUNTO Demolizione di giunto esistente
su manufatti e/o opere d'arte. La lavorazione dovra essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecn ... gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato

Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4

Demolizioni giunti esistenti

SOMMANO ml

OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA
Compenso per smaltimento o recupero in impianto autorizzato
o siti idonei, per i materiali che rientrano nelle seguenti
categori ... roduttore". Prezzo per mc scavato e quantificato nel
DDT

Per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)
Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato

Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4

Smaltimento giunti peso t/mc. 1,7 *(larg.=,5%,2)

SOMMANO t

OPERE EDILI

TRASPORTI E CONFERIMENTTI IN DISCARICA

Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura
a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata).
COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE

Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato

Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4

Distanza km.40

Vedi voce n° 2 [t 45.900]

SOMMANO t x km

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile
in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le
normative vigenti, del ... le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. GIUNTO DI DILATAZIONE IN
GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm

Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato

Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4

Installazione nuovi giunti su impalcato escluso la parte su
binario

SOMMANO ml

GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - - PER
SCORRIMENTO FINO A MM 50 Fornitura e posa in opera di
giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm
50-100-200- 300-400-600-7 ... incatura a caldo.

Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
secondo le indicazioni della D.L.

Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato

Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4

Installazione nuovo giunto su marciapiede lato DX e SX *
(par.ug.=2*18)

SOMMANO ml

FORNITUIRA E POSA IN OPERA DI GIUNTO SU BINARI

18,000

18,000

18,000

36,000

15,000

15,000

40,000

13,000

0,800

0,100

1,700

270,000

270,000

45,900

45,900

1.836,000

1.836,000

234,000

234,000

28,800

28,800

115,66

34,34

0,23

837,16

235,14

31.228,20

1.576,21

422,28

195.895,44

6.772,03

A RIPORTARE

235.894,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 235.894,16
NPA.V3.V.0 [TRAM PER SCORRIMENTO FINO A 50 mm. completo di
4 scossalina di raccolta acque in Hypalon e di lamiera in acciaio
inox AISI 316 dello s ... compiuto a perfetta regola d'arte. Per
ogni giunto avente sviluppo sagomato pari a ml1,056 e
larghezza pari a ml. 0,30.
Cavalcavia Venezia: Giunti impalcato
Riferimento elaborato PW.3.E.P.PTVS.B4
Installazione giunto su via di corsa A e B *(par.ug.=2*18) 36,000 36,000
SOMMANO cadauno 36,000 320,94 11.553,84
Parziale LAVORI A CORPO euro 247.448,00
TOTALE euro 247.448,00

Data, 01/07/2026

A RIPORTARE
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